



**แบบสรุปค่างานก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์**

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างอาคาร (ปรับปรุง)

ชื่อโครงการ : โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง : คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์

แบบ พร. 4 ที่แนบมา มีจำนวน : 14 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ก่อสร้างอาคาร (ปรับปรุง)	3,412,545.09	1.3036	4,448,731.54	
	รวมงานก่อสร้าง				
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,448,731.54	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ ( สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์ )			<b>4,448,731.54</b>	


**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ  .....

(ผศ.สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  .....

(นายบุญยัง สิงห์เจริญ) กรรมการ

ลงชื่อ  .....

( น.ส.พรรมพุกษา จระระ) กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4  
แผ่นที่ 1/18

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ราช สุรินทร์ เลขที่ 211/2567

ประมาณราคาเมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม 1-4								
	รื้อผนังห้องนั่งเล่นเดิม	111.70	ตร.ม.			40.00	4,468.00	4,468.00	ขนไป
	รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม อย่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย)	52.00	ชุด			180.00	9,360.00	9,360.00	รื้อออก
	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง	162.00	ตร.ม.			50.00	8,100.00	8,100.00	ขนไป
	งานรื้อถอนผนังกระเบื้อง	310.00	ตร.ม.			40.00	12,400.00	12,400.00	ขนไป
	งานรื้อระบบไฟเพิ่มเติม (ห้องนั่งเล่น)	1.00	เหมา			3,820.00	3,820.00	3,820.00	รื้อออก
	ถอดกระเบื้อง (นำกลับมาใช้)	8.00	ชุด			200.00	1,600.00	1,600.00	รื้อออก
	รื้อประตู พร้อมวางกบ(บานเปิดเดียว)	8.00	ชุด			80.00	640.00	640.00	รื้อออก
	งานรื้อถอนเชิงเคม็ครอบอาคาร	908.00	ม.			20.00	18,160.00	18,160.00	
	2	งานปรับปรุงห้องนั่งเล่น-ห้อง ชาย-หญิง ชั้น 1-4							
	พื้นปูกระเบื้องแบบหยาบ 16x16 นิ้ว (COTTO)	164.00	ตร.ม.	318.75	52,275.00	158.00	25,912.00	78,187.00	
	ผนังกรุกระเบื้อง 10x16 นิ้ว (COTTO)	356.00	ตร.ม.	298.25	106,177.00	166.00	59,096.00	165,273.00	
	งานกรุกระเบื้องเคม็เตอร์	16.50	ตร.ม.	298.25	4,921.13	166.00	2,739.00	7,660.13	
	กระเบื้องยาง ขนาด 4.00x1.20 ม.หนา 6 มม. ไม่ก็กรอบ	8.00	บง	1,550.00	12,400.00	400.00	3,200.00	15,600.00	
	ติดตั้งผนังสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป (ใหม่) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	20.00	ห้อง	9,550.00	191,000.00	800.00	16,000.00	207,000.00	
	ติดตั้งสุขภัณฑ์โถส้วม สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์	19.00	ชุด	2,752.00	52,288.00	450.00	8,550.00	60,838.00	
	ติดตั้งสายฉีดชำระ	19.00	ชุด	250.58	4,761.02	35.00	665.00	5,426.02	
	ติดตั้งสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าแบบบานเคม็เตอร์ + ก๊อกรน้ำ + สล๊อบวา	16.00	ชุด	3,859.00	61,744.00	485.00	7,760.00	69,504.00	พร้อมอุปกรณ์
	ประตูตู้มัจฉาน้ำร้อน เกร็ดผสมสีเทา (090*200) พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	3,070.09	24,560.72	324.00	2,592.00	27,152.72	
	ยอดยกไป							695,188.87	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4

แผ่นที่ 2/18

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
								695,188.87	
	งานระบบท่อน้ำทิ้งและอุปกรณ์ /FD/อื่น ๆ	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	ฝักบัวอาบน้ำ ชนิด Rain Shower สแตนเลส 304	2.00	ชุด	2,700.00	5,400.00	1,000.00	400.00	5,800.00	
3	งานปรับปรุงอาคารโดยรวม								
	งานทาสีภายใน รวมนงานไม้เก็บรอย	2,856.00	ตร.ม.	57.00	162,792.00	35.00	99,960.00	262,752.00	
	งานทาสีภายใน รวมนงานไม้เก็บรอย	5,221.04	ตร.ม.	53.00	276,715.12	35.00	182,736.40	459,451.52	
	งานงเลี่ยมจึงชายขอบอาคาร	908.00	ม.	155.92	141,575.36	80.00	72,640.00	214,215.36	อาคารสูง
	งเลี่ยมแผ่นกระเบื้องคอนกรีต	50.00	แผ่น	11.23	561.50	7.00	350.00	911.50	
	งานปรับปรุงอาคารห้อง 1101								
	งานรื้อระบบไฟเดิม	1.00	เหมา			1,000.00	1,000.00	1,000.00	รื้อออก
	โครงสร้างผนังเบา กรูปีซี่มเบอร์ทหนา 12 มม. ทั้งสองด้าน	35.44	ตร.ม.	364.45	12,916.11	130.00	4,607.20	17,523.31	
	ผนังกระจกอลูมิเนียม	1.00	เหมา	17,279.51	17,279.51			17,279.51	
	ประตูบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม	2.00	ชุด	10,099.00	20,198.00			20,198.00	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	96.00	ตร.ม.	161.54	15,507.84	75.00	7,200.00	22,707.84	
	งานปรับปรุงอาคารห้อง 1102								
	โครงสร้างผนังเบา กรูปีซี่มเบอร์ทหนา 12 มม. หนึ่งด้าน	9.30	ตร.ม.	284.68	2,647.52	100.00	930.00	3,577.52	
	กรุฝ้าอัดหนา 4 มม. และกรุทับด้วยไม้MFR รูปตัวยู	5.78	ตร.ม.	892.01	5,155.82	267.60	1,546.75	6,702.56	
	กรุฝ้าอัดหนา 4 มม. และกรุทับด้วยไม้MFR Custom รุ่น W01	3.52	ตร.ม.	892.01	3,139.88	267.60	941.96	4,081.84	
	สแตนเลสสี่เหลี่ยมทึบตัวบ ขนาด10x10x10 มม.	9.20	ม.	136.00	1,251.20	40.80	375.36	1,626.56	
	โลโก้และป้ายติดผนังห้อง	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
								1,740,916.39	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4

แผ่นที่ 3/18

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ราช สุรินทร์ เลขที่ 211/2567

ประมาณราคาเมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงอาคารห้อง 1103							1,740,916.39	
	โครงไม้+กรุไม้เนื้อหนา 4 มม. และกรุทับด้วยมีHMHR รูปตัวยู	63.00	ตร.ม.	1,102.01	69,426.63	330.60	20,827.99	90,254.62	
	สแตนเลส 1"x1" สี่โรสโกลด์	43.00	ม.	630.00	27,090.00	189.00	8,127.00	35,217.00	
	กระเบื้องยางคัลลิกัลลิด SPC	108.00	ตร.ม.	428.74	46,303.92	128.62	13,891.18	60,195.10	
	งานปรับปรุงอาคารห้อง 1105								
	กระเบื้องยาง	21.53	ตร.ม.	50.00	1,076.59	11.00	236.81	1,313.20	
	ท่อน้ำดี PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3/4"	6.00	ท่อน	49.00	294.00	120.00	720.00	1,014.00	
	ท่อน้ำเสีย PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1 1/2"	6.00	ท่อน	126.00	756.00	160.00	960.00	1,716.00	
	งานปรับปรุงอาคารห้อง 1106-1107								
	รื้อผนังเดิม	26.80	ตร.ม.			40.00	1,072.00	1,072.00	รื้อทิ้ง
	งานรื้อระบบไฟเดิม	1.00	เมตร			2,000.00	2,000.00	2,000.00	รื้อกอง
	รื้อเพอร์มิลเจอร์บัวอิมห้อง 1106	1.00	เมตร			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	โครงเคร่าผนังเบา กรุอิฐซีเมนต์หนา 12 มม. ทั้งสองด้าน	24.80	ตร.ม.	364.45	9,038.36	130.00	3,224.00	12,262.36	
	โครงไม้+กรุไม้เนื้อหนา 4 มม. และกรุทับด้วยมีHMHR รูปตัวยู	49.62	ตร.ม.	1,102.01	54,681.74	165.30	8,202.26	62,884.00	
	สแตนเลส 1"x1" สี่โรสโกลด์	52.20	ม.	630.00	32,886.00	189.00	9,865.80	42,751.80	
	กระเบื้องยางคัลลิกัลลิด SPC	127.20	ตร.ม.	428.74	54,535.73	128.62	16,360.72	70,896.45	
	ฝ้าเพดานอิฐซีเมนต์บอร์ด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	127.20	ตร.ม.	161.54	20,547.89	75.00	9,540.00	30,087.89	
	ฝ้าเพดานอิฐซีเมนต์บอร์ด 9 มม. ฝ้าหลุมซ่อนไฟ	54.00	ม.	173.18	9,351.72	120.00	6,480.00	15,831.72	
	ยอดยกไป							2,169,412.51	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4  
แผ่นที่ 4/18

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลถนนคอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ราช สุรินทร์ เลขที่ 211/2567

ประมาณราคามือ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							2,169,412.51	
	รื้อประตูบานเปิดคู่	2.00	บาน			120.00	240.00	240.00	
	ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.50x2.00 ม.(วงกบเดิม)	2.00	บาน	5,895.33	11,790.66	235.00	470.00	12,260.66	
	ประตูพร้อมวงกบอลูมิเนียม ประตูกระจกบานเลื่อน	2.00	บาน	5,720.47	11,440.94			11,440.94	
	งานปรับปรุงอาคารห้อง 1108								
	งานรื้อระบบไฟเดิม	1.00	เหมา			2,000.00	2,000.00	2,000.00	รื้อคอก
	รื้อผนังอลูมิเนียมและผนังเบา	1.00	เหมา			1,000.00	1,000.00	1,000.00	รื้อคอก
	โครงสร้างผนังเบา กรูอิฐซีเมนต์หนา 12 มม. ทั้งสองด้าน	24.80	ตร.ม.	364.45	9,038.36	130.00	3,224.00	12,262.36	
	โครงไม้+กรูอิฐหนา 4 มม. และกรูซีเมนต์ยี่ห้อ FOM รุ่น F04	6.28	ตร.ม.	1,102.01	6,920.62	330.60	2,076.19	8,996.81	
	สแตนเลสสตีร์สเกลตี๊ปตัวป ขนาด 10x10x10 มม.	17.00	ม.	136.00	2,312.00	40.80	693.60	3,005.60	
	สแตนเลสสตีร์สเกลตี๊ป 1" x 1"	145.80	ม.	630.00	91,854.00	189.00	27,556.20	119,410.20	
	กระงะกัใต้หนา 6 มม.	155.00	ตร.ฟ.	37.38	5,793.91	11.00	1,705.00	7,498.91	
	กระเบื้องยางคัลลิกัลลิก SPC	72.00	ตร.ม.	428.74	30,869.28	128.62	9,260.78	40,130.06	
	ฝ้าเพดานอิฐซีเมนต์บอร์ด 9 มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	72.00	ตร.ม.	161.54	11,630.88	75.00	5,400.00	17,030.88	
	ฝ้าเพดานอิฐซีเมนต์บอร์ด 9 มม. ฝ้าหลุมช่องไฟ	35.00	ม.	173.18	6,061.30	120.00	4,200.00	10,261.30	
	รื้อประตูบานเปิดคู่	1.00	บาน			120.00	120.00	120.00	
	ประตูบานเปิดคู่	1.00	บาน	5,895.33	5,895.33	235.00	235.00	6,130.33	
	งานปรับปรุงอาคารห้อง 1109								
	โครงสร้างฝ้าผนังเบา กรูอิฐซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. หนึ่งด้าน	9.30	ตร.ม.	284.68	2,647.52	100.00	930.00	3,577.52	
	กรูไม้ตีหนา 4 มม. และกรูซีเมนต์ยี่ห้อ FOMR รูปตัวยู	5.78	ตร.ม.	892.01	5,155.82	267.60	1,546.75	6,702.56	
	ยอดยกไป							2,431,480.65	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

แผ่นที่ 5/18

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง วช สุรินทร์ เลขที่ 211/2567

ประมาณราคามือ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							2,431,480.65	
	กรุ๊น้อัดหน้า 4 มม. และกรุ๊น้อัดหน้าไม้HMR Custom รุ่น W01	3.52	ตร.ม.	892.01	3,139.88	267.60	941.96	4,081.84	
	สแตนเลสรีโรกล้อที่ทับตัวปู ขนาด10x10x10 มม.	9.20	ม.	136.00	1,251.20	40.80	375.36	1,626.56	
	โลโก้และป้ายติดผนังห้อง	1.00	พม่า	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	งานรับปรุงอาคารห้อง 1306-1307								
	โครงสร้างผนังเบา กรุ๊น้อัดหน้า 12 มม. ทั้งสองด้าน	99.26	ตร.ม.	364.45	36,175.31	130.00	12,903.80	49,079.11	
	รี้อผนังเดิม	26.86	ตร.ม.			40.00	1,074.40	1,074.40	รี้อทิ้ง
	งานรี้อระบบไฟเดิม	1.00	พม่า			2,000.00	2,000.00	2,000.00	รี้อกอง
	กระเบื้องยางคัลลิกซ์ SPC	180.40	ตร.ม.	428.74	77,344.70	128.62	23,203.41	100,548.10	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	180.40	ตร.ม.	161.54	29,141.82	75.00	13,530.00	42,671.82	
	รี้อประตูบานเปิดคู่	1.00	บาน			120.00	120.00	120.00	
	ประตูบานอลูมิเนียมเปิดคู่	1.00	บาน	12,751.70	12,751.70			12,751.70	
	ประตูพร้อมวงกบ ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.9x2.0 ม.	5.00	บาน	5,596.26	27,981.30	235.00	1,175.00	29,156.30	
	หน้าต่างเปิดตาย ขนาด 3.10x2.30 ม.	4.00	บาน	19,506.31	78,025.24			78,025.24	
	โครงไม้+กรุ๊น้อัดหน้า 4 มม. และกรุ๊น้อัดหน้าไม้HMR Custom รุ่น F04	13.21	ตร.ม.	1,102.01	14,557.55	330.60	4,367.27	18,924.82	
	สแตนเลสรีโรกล้อที่ทับตัวปู ขนาด10x10x10 มม.	36.60	ม.	136.00	4,977.60	40.80	1,493.28	6,470.88	
	โครงไม้ กรุ๊น้อัดหน้า 4 มม. และปูนวม ฝ้าสีน้ำตาลอ่อน	4.92	ตร.ม.	4,500.00	22,140.00	1,350.00	6,642.00	28,782.00	
	รี้อเหล็กกราวกั้นคกระเบียงชั้น 3 และชั้น 4	1.00	พม่า			500.00	500.00	500.00	
	เหล็กกราวกั้นคกระเบียงชั้น 3 และชั้น 4	118.00	ม.	111.67	13,176.67	33.50	3,953.00	17,129.67	
	ยอดยกไป							2,828,323.08	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 6/18

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลอนุบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ราช สุรินทร์ เลขที่ 211/2567

ประมาณราคาเมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
4	งานไฟฟ้า						2,828,323.08	
	ระบบไฟฟ้าห้อง 1101							
	ตู้โหลดขึ้นตอร์เนกเมนเบรกเกอร์ 100A 3P 4 สาย ขนาด 12 ช่อง	1.00	set	6,532.71	6,532.71	1,000.00	1,000.00	7,532.71
	เมน 3 เฟส ขนาด 40 A	1.00	set	3,098.13	3,098.13	110.00	110.00	3,208.13
	ตู้ย่อย 1 เฟส ขนาด 10-30 A	12.00	set	101.87	1,222.44	110.00	1,320.00	2,542.44
	งานสายไฟฟ้า							
	สาย IEC01 1x16 SQ.mm	140.00	m.	71.64	10,029.60	20.00	2,800.00	12,829.60
	สาย IEC01 1x4 SQ.mm	151.80	m.	18.04	2,738.47	10.00	1,518.00	4,256.47
	สาย IEC01 1x2.5 SQ.mm	538.20	m.	10.00	5,382.00	7.00	3,767.40	9,149.40
	สาย IEC01 1x1.5 SQ.mm	426.65	m.	8.29	3,536.93	5.00	2,133.25	5,670.18
	งานท่อร้อยสาย							
	ท่อ emt 3/4" สำหรับร้อยสายไฟ	64.40	m.	50.78	3,270.23	24.00	1,545.60	4,815.83
	ท่อ emt 1/2" สำหรับร้อยสายไฟ	236.90	m.	33.64	7,969.32	22.00	5,211.80	13,181.12
	ท่อร้อยสาย 1/2"	57.50	m.	7.44	427.80	11.00	632.50	1,060.30
SUPPORT, FITTING & ACCESSORIES	1.00	lot	2,333.47	2,333.47	700.04	700.04	3,033.51	
สติ๊กเกอร์ทางเดิน พร้อมไฟครอบ	10.00	set	71.45	714.50	80.00	800.00	1,514.50	
ตู้รับไฟฟ้า พร้อมฝาครอบ	22.00	set	102.29	2,250.38	90.00	1,980.00	4,230.38	
ACCESSORIES	1.00	lot	889.46	889.46	266.84	266.84	1,156.30	
	ยอดยกไป						2,902,503.95	



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4

แผ่นที่ 7/18

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลหนองแขก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคามือ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง วช สุรินทร์ เลขที่ 211/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							2,902,503.95	
	โคมไฟ (LIGHTING FIXTURE)								
	- โคม Downlight 2 แสง 18W LED	28.00	set	150.00	4,200.00	115.00	3,220.00	7,420.00	
	- โคมแขวนพดานสีขาว ขนาด 12W LED	11.00	set	940.00	10,340.00	115.00	1,265.00	11,605.00	
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ								
	ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 12000BTU ติดผนัง	1.00	set			3,000.00	3,000.00	3,000.00	ใหม่
	ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 20000BTU	1.00	set			4,000.00	4,000.00	4,000.00	ใหม่
	ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 24000BTU	2.00	set			4,000.00	8,000.00	8,000.00	ใหม่
	ค่าแรงติดตั้งพัดลม 18 นิ้ว	3.00	set			345.00	1,035.00	1,035.00	ใหม่
	ค่าร้อยอนเครื่องปรับอากาศ	13.00	set			1,500.00	19,500.00	19,500.00	ร้อยเก็บ
	งานงบลีเยนตู้ไฟฟ้าประกอบ								
	ตู้ควบคุม 3 เฟส 125A	1.00	set	8,691.59	8,691.59	1,500.00	1,500.00	10,191.59	
	เมน 3 เฟส ขนาด 125 A	1.00	set	5,537.38	5,537.38	110.00	110.00	5,647.38	
	ตู้ย่อย 1 เฟส ขนาด 10-30 A	25.00	set	101.87	2,546.75	110.00	2,750.00	5,296.75	
	ตู้ย่อย 3 เฟส ขนาด 40 A	1.00	set	2,616.82	2,616.82	110.00	110.00	2,726.82	
	ยอดยกไป							2,980,926.49	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4  
แผ่นที่ 8/18

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร. อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง วย สุรินทร์ เลขที่ 211/2567

ประมาณราคาเมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							2,980,926.49	
	ระบบไฟฟ้าห้อง 1106-1107								
	ตู้โหลดเข้าเบรกเกอร์แบบเบรกเกอร์ 100A 3P 4 สาย ขนาด 12 ช่อง	1.00	set	6,532.71	6,532.71	1,000.00	1,000.00	7,532.71	
	เมน 3 เฟส ขนาด 40 A	1.00	set	3,098.13	3,098.13	110.00	110.00	3,208.13	
	ลูกย่อย 1 เฟส ขนาด 10-30 A	12.00	set	101.87	1,222.44	110.00	1,320.00	2,542.44	
	งานสายไฟฟ้า								
	สาย IEC01 1x16 SQ.mm	40.00	m.	71.64	2,865.60	20.00	800.00	3,665.60	BCC
	สาย IEC01 1x4 SQ.mm	160.00	m.	18.04	2,886.40	10.00	1,600.00	4,486.40	BCC
	สาย IEC01 1x2.5 SQ.mm	313.95	m.	10.00	3,139.50	7.00	2,197.65	5,337.15	BCC
	สาย IEC01 1x1.5 SQ.mm	400.00	m.	8.29	3,316.00	5.00	2,000.00	5,316.00	BCC
	งานท่อร้อยสาย								
	ท่อ emt 3/4" สำหรับร้อยสายไฟ	32.20	m.	50.78	1,635.12	24.00	772.80	2,407.92	
	ท่อ emt 1/2" สำหรับร้อยสายไฟ	195.50	m.	33.64	6,576.62	22.00	4,301.00	10,877.62	
	ท่ออ่อนร้อยสาย 1/2"	80.00	m.	7.44	595.20	11.00	880.00	1,475.20	
	SUPPORT, FITTING & ACCESSORIES	1.00	lot	1,761.39	1,761.39	528.42	528.42	2,289.80	
	ลวดตัดทางเดิน พร้อมฝาครอบ	5.00	set	71.45	357.25	80.00	400.00	757.25	
	ตู้รับไฟฟ้า พร้อมฝาครอบ	5.00	set	102.29	511.45	90.00	450.00	961.45	
	ACCESSORIES	1.00	lot	260.61	260.61	78.18	78.18	338.79	
	ท่อ emt 1" สำหรับร้อยสายไฟ	90.00	m.	79.43	7,148.70	28.00	2,520.00	9,668.70	
	ยอดยกไป							3,041,791.65	







แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4

วันที่ 12/18

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลหนองแขกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ (อาคาร2)	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							3,201,588.65	
	ระบบไฟฟ้าห้อง 1306-1307								
	ตู้โหลดขึ้นตอร์เนอเมบรกกเกอร์ 100A 3P 4 สาย ขนาด 18 ช่อง	1.00	set	7,747.66	7,747.66	1,200.00	1,200.00	8,947.66	
	เมน 3 เฟส ขนาด 40 A	1.00	set	3,098.13	3,098.13	110.00	110.00	3,208.13	
	ตู้ย่อย 1 เฟส ขนาด 10-30 A	18.00	set	101.87	1,833.66	110.00	1,980.00	3,813.66	
	งานสายไฟฟ้า								
	สาย IEC01 1x16 SQ.mm	30.00	m.	71.64	2,149.20	20.00	600.00	2,749.20	BCC
	สาย IEC01 1x4 SQ.mm	282.90	m.	18.04	5,103.52	10.00	2,829.00	7,932.52	BCC
	สาย IEC01 1x2.5 SQ.mm	800.40	m.	10.00	8,004.00	7.00	5,602.80	13,606.80	BCC
	สาย IEC01 1x1.5 SQ.mm	483.00	m.	8.29	4,004.07	5.00	2,415.00	6,419.07	BCC
	งานท่อร้อยสาย								
	ท่อ emt 3/4" สำหรับร้อยสายไฟ	202.40	m.	50.78	10,277.87	24.00	4,857.60	15,135.47	
	ท่อ emt 1/2" สำหรับร้อยสายไฟ	204.70	m.	33.64	6,886.11	22.00	4,503.40	11,389.51	
	ท่ออ่อนร้อยสาย 1/2"	147.20	m.	7.44	1,095.17	11.00	1,619.20	2,714.37	
	SUPPORT, FITTING & ACCESSORIES	1.00	lot	3,651.83	3,651.83	1,095.55	1,095.55	4,747.38	
	สวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝาครอบ	10.00	set	71.45	714.50	80.00	800.00	1,514.50	
	เต้ารับไฟฟ้า พร้อมฝาครอบ	26.00	set	102.29	2,659.54	90.00	2,340.00	4,999.54	
	ACCESSORIES	1.00	lot	1,012.21	1,012.21	303.66	303.66	1,315.88	
	ยอดยกไป							3,290,082.33	



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 14/18

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง วย สุรินทร์ เลขที่ 211/2567

ประมาณราคาเมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ (อาคาร2)	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							3,349,129.87	
	หม้อน้ำ								
	งานสายไฟฟ้า								
	สาย IEC01 1x4 SQ.mm	69.00	m.	18.04	1,244.76	10.00	690.00	1,934.76	BCC
	สาย IEC01 1x2.5 SQ.mm	-	m.	10.00	-	7.00	0.00	-	BCC
	สาย IEC01 1x1.5 SQ.mm	368.00	m.	8.29	3,050.72	5.00	1,840.00	4,890.72	BCC
	งานท่อร้อยสาย								
	ท่อ emt 3/4" สำหรับร้อยสายไฟ	-	m.	50.78	-	24.00	-	-	
	ท่อ emt 1/2" สำหรับร้อยสายไฟ	34.50	m.	33.64	1,160.58	22.00	759.00	1,919.58	
	ท่ออ่อนร้อยสาย 1/2"	184.00	m.	7.44	1,368.96	11.00	2,024.00	3,392.96	
	SUPPORT, FITTING & ACCESSORIES	1.00	lot	505.91	505.91	151.77	151.77	657.68	
	สวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝาครอบ	8.00	set	71.45	571.60	80.00	640.00	1,211.60	
	เต้ารับไฟฟ้า พร้อมฝาครอบ	-	set	102.29	-	90.00	-	-	
	ACCESSORIES	1.00	lot	171.48	171.48	51.44	51.44	222.92	
	โคมไฟ (LIGHTING FIXTURE)								
	- โคม Downlight 2 แสง 18W	48.00	set	150.00	7,200.00	115.00	5,520.00	12,720.00	
	ค่าแรงติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น	2.00	set			1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนเครื่องวัดความดันไฟฟ้า	1.00	เพมา	33,465.00	33,465.00			33,465.00	
	เป็นติลิตอล								
	ค่าติดตั้งโครงฉากตีผนัง แบบมอดเตอร์ รุ่น 4 แขนง	1.00	ชุด			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	<b>รวมค่างานต้นทวน</b>							<b>3,412,545.09</b>	



แบบสรุปค่างานก่อสร้าง  
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

กลุ่มงาน/งาน :	ก่อสร้างอาคาร (ปรับปรุง)
ชื่อโครงการ	โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ
สถานที่ก่อสร้าง	คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
แบบ ปร. 4 ที่แนบมา มีจำนวน :	4 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,393,394.05	1.07	2,560,931.63	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			2,560,931.63	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	สองด้านห้าแสนหกหมื่นเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์		2,560,931.63	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
(ผศ.สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  
(นายบุญยัง สิงห์เจริญ) กรรมการ

ลงชื่อ .....  
( น.ส.พรรณพฤษา จระระ) กรรมการและเลขานุการ



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยสุรนารี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญชัง ตำบลในเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง รช สุรินทร์ เลขที่ 211/2567

ประมาณราคาเมื่อ

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 16/18

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	ครุภัณฑ์จัดซื้อ ประจำห้องต่าง ๆ							806,487.49	
	ครุภัณฑ์ห้อง 1101								
	โต๊ะบาร์-เก้าอี้บาร์	11.00	ชุด	3,710.70	40,817.70			40,817.70	
	โต๊ะประชุม ขนาด 320*100*75 ซม.	1.00	ชุด	8,156.10	8,156.10			8,156.10	
	เก้าอี้ประชุม	18.00	ชุด	677.04	12,186.72			12,186.72	
	โต๊ะประชุม ขนาด 240*100*75 ซม.	1.00	ชุด	17,577.00	17,577.00			17,577.00	
	โต๊ะ-เก้าอี้ไม้ชุด	3.00	ชุด	15,614.70	46,844.10			46,844.10	
	ครุภัณฑ์ห้อง 1102								
	เก้าอี้ประชุม	13.00	ชุด	677.04	8,801.52			8,801.52	
	โต๊ะประชุม ขนาด 240*100*75 ซม.	1.00	ชุด	17,577.00	17,577.00			17,577.00	
	โต๊ะ-เก้าอี้ไม้ชุด	3.00	ชุด	15,614.70	46,844.10			46,844.10	
	โต๊ะต้อนรับ ขนาด 240*60*105 ซม.	1.00	ชุด	25,437.76	25,437.76			25,437.76	
ครุภัณฑ์ห้อง 1103									
โต๊ะประชุมใหญ่ รูปตัวยู	1.00	ชุด	24,180.00	24,180.00			24,180.00		
เก้าอี้ประชุม ไม้ล้อเลื่อน	31.00	ชุด	2,315.70	71,786.70			71,786.70		
ครุภัณฑ์ห้อง 1105									
ชั้นวางของสแตนเลส 4 ชั้น	10.00	ชุด	13,020.00	130,200.00			130,200.00		
ตู้พร้อมอ่างล้างจาน	3.00	ชุด	26,970.00	80,910.00			80,910.00		
ตู้เตรียมสแตนเลส	3.00	ชุด	22,320.00	66,960.00			66,960.00		
	ยอดยกไป							1,404,766.19	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 17/18

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ราช สุรินทร์ เลขที่ 211/2567

ประมาณราคาเมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							1,404,766.19	
	เด้าไทย 2 หัว	3.00	ชุด	16,740.00	50,220.00			50,220.00	
	โต๊ะเตรียมสแตนเลส	6.00	ชุด	9,300.00	55,800.00			55,800.00	
	ครุภัณฑ์ห้อง 1106-1107								
	ชุดโต๊ะเก้าอี้ (1 โต๊ะ 4 เก้าอี้)	15.00	ชุด	6,332.37	94,985.55			94,985.55	
	เวทิสี่เหลี่ยม	12.00	ชุด	3,906.00	46,872.00			46,872.00	
	ชุดตัวงาน ขนาด 4.500x3.000 ม.	3.00	ชุด	4,780.00	14,340.00			14,340.00	
	ครุภัณฑ์ห้อง 1108								
	ชั้นวางของสแตนเลส 4 ชั้น	3.00	ชุด	13,020.00	39,060.00			39,060.00	
	บาร์เครื่องดื่ม	1.00	ชุด	55,800.00	55,800.00			55,800.00	
	เก้าอี้บาร์	5.00	ชุด	2,780.70	13,903.50			13,903.50	
	ชุดตัวงาน ขนาด 4.500x3.000 ม.	2.00	ชุด	4,780.00	9,560.00			9,560.00	
	ครุภัณฑ์ห้อง 1109								
	เก้าอี้ประชุม	6.00	ชุด	13,020.00	78,120.00			78,120.00	
	โต๊ะ-เก้าอี้ไม้ชุด	2.00	ชุด	2,780.70	5,561.40			5,561.40	
	โต๊ะตัวงาน ขนาด 240*60*105 ซม.	1.00	ชุด	25,437.76	25,437.76			25,437.76	
	ครุภัณฑ์ห้อง 1306-1307								
	เก้าอี้ประชุม	2.00	ชุด	677.04	1,354.08			1,354.08	
	โต๊ะตัวงาน ขนาด 180*70*105 ซม.	1.00	ชุด	19,158.00	19,158.00			19,158.00	
	โต๊ะกลางทรงกลม	2.00	ชุด	2,687.70	5,375.40			5,375.40	
	ยอดยกไป							1,920,313.88	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4

แผ่นที่ 18/18

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยสุรนารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาเมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							1,920,313.88	
	โศฟฟา 1 ที่นั่ง	12.00	ชุด	3,710.70	44,528.40			44,528.40	
	โต๊ะกลางทรงสี่เหลี่ยม	2.00	ชุด	14,870.70	29,741.40			29,741.40	
	เตียงนอนพร้อมฐานที่ป 6 ฟุต(ไม่มีหัวเตียง)	2.00	ชุด	9,800.00	<b>19,600.00</b>			19,600.00	
	เตียงนอนพร้อมฐานที่ป 3.5 ฟุต(ไม่มีหัวเตียง)	4.00	ชุด	6,500.00	<b>26,000.00</b>			26,000.00	
	โต๊ะข้างเตียง พร้อมโคมไฟตั้งโต๊ะ	6.00	ชุด	3,303.36	19,820.16			19,820.16	
	โต๊ะทำงาน	4.00	ชุด	9,290.70	37,162.80			37,162.80	
	เก้าอี้ทำงาน	4.00	ชุด	2,966.70	11,866.80			11,866.80	
	ตู้วางทีวี	4.00	ชุด	10,220.70	40,882.80			40,882.80	
	ตู้เก็บของ	4.00	ชุด	5,578.14	22,312.56			22,312.56	
	ตู้เสื้อผ้า	4.00	ชุด	20,450.70	81,802.80			81,802.80	
	โศฟฟา 2 ที่นั่ง	2.00	ชุด	16,730.70	33,461.40			33,461.40	
	โคมไฟตั้งพื้น	2.00	ชุด	5,942.70	11,885.40			11,885.40	
	ชุดผ้า่าน ขนาด 4,500x2,700 มม.	2.00	ชุด	4,780.00	9,560.00			9,560.00	
	ชุดผ้า่าน ขนาด 4,350x2,700 มม.	2.00	ชุด	4,580.00	9,160.00			9,160.00	
	ครุภัณฑ์ห้อง 1308								
	เตียงนอนพร้อมฐานที่ป 6 ฟุต(ไม่มีหัวเตียง)	2.00	ชุด	9,800.00	19,600.00			19,600.00	
	เตียงนอนพร้อมฐานที่ป 3.5 ฟุต(ไม่มีหัวเตียง)	5.00	ชุด	6,500.00	32,500.00			32,500.00	
	ครุภัณฑ์อื่น ๆ								
	โครงการยึดผนัง แบบเบรคเตอร์ รุ่น 4 แกน	1.00	ชุด	23,195.65	23,195.65			23,195.65	
	<b>รวมค่างานครุภัณฑ์</b>							<b>2,393,394.05</b>	